SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

RETIFICAÇÃO Nº 04 AO EDITAL Nº 10/2026 – PROPPI/IFAP

APOIO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO EM PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP), no uso de suas atribuições legais e regimentais, em consonância com o Art. 44 da Resolução nº 52/2018/CONSUP/IFAP e o Art. 36 da Resolução nº 25/2019/CONSUP/IFAP, torna pública a retificação do item 13 (Do Cronograma) do Edital nº 10/2026/PROPPI/IFAP – Apoio a Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Petróleo e Energias Renováveis, para ajustar as datas de divulgação do resultado preliminar da avaliação de mérito e de interposição do respectivo recurso, permanecendo inalteradas as demais etapas do cronograma, conforme a seguir:

1. O cronograma constante do item 13 do Edital nº 10/2026/PROPPI/IFAP, já com as alterações promovidas pelas Retificações nº 01, nº 02 e nº 03, passava a vigorar, até então, conforme a tabela a seguir:

Cronograma anterior:

ETAPA	DATA
Publicação do Edital	02/09/2026 (quarta)
Prazo para impugnação do Edital (3 dias úteis)	03/09 a 08/09/2026
Divulgação da decisão sobre as impugnações	Até 11/09/2026
Inscrição/submissão de propostas, via SUAP (até 23h59)	15/09 a 16/10/2026
Divulgação do resultado da análise de enquadramento (inscrições homologadas)	19/10/2026
Interposição de recurso contra a análise de enquadramento	20/10/2026
Divulgação da decisão dos recursos e da lista final de inscrições homologadas	21/10/2026
Divulgação do resultado preliminar da avaliação de mérito	13/11/2026
Interposição de recurso contra o resultado preliminar	16/11 a 18/11/2026
Divulgação do resultado final	20/11/2026
Assinatura do Termo de Compromisso e Outorga e entrega dos dados bancários	Até 27/11/2026
Repasse do auxílio financeiro ao coordenador	Até 11/12/2026
Período de execução do projeto (12 meses)	14/12/2026 a 13/12/2027
Entrega do Relatório Parcial e da Prestação de contas parcial e Relatório Parcial	Até 30/06/2027

ETAPA	DATA
Entrega do Relatório Final e da prestação de contas final e devolução de saldo remanescente	Até 31/01/2028

2. O cronograma constante do item 13 do Edital nº 10/2026/PROPPI/IFAP passa a vigorar com a seguinte redação, com as datas alteradas destacadas em negrito:

Novo cronograma:

ETAPA	DATA
Publicação do Edital	02/09/2026 (quarta)
Prazo para impugnação do Edital (3 dias úteis)	03/09 a 08/09/2026
Divulgação da decisão sobre as impugnações	Até 11/09/2026
Inscrição/submissão de propostas, via SUAP (até 23h59)	15/09 a 16/10/2026
Divulgação do resultado da análise de enquadramento (inscrições homologadas)	19/10/2026
Interposição de recurso contra a análise de enquadramento	20/10/2026
Divulgação da decisão dos recursos e da lista final de inscrições homologadas	21/10/2026
Divulgação do resultado preliminar da avaliação de mérito	**16/11/2026**
Interposição de recurso contra o resultado preliminar	**17/11 a 19/11/2026**
Divulgação do resultado final	20/11/2026
Assinatura do Termo de Compromisso e Outorga e entrega dos dados bancários	Até 27/11/2026
Repasse do auxílio financeiro ao coordenador	Até 11/12/2026
Período de execução do projeto (12 meses)	14/12/2026 a 13/12/2027
Entrega do Relatório Parcial e da Prestação de contas parcial e Relatório Parcial	Até 30/06/2027
Entrega do Relatório Final e da prestação de contas final e devolução de saldo remanescente	Até 31/01/2028

3. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 10/2026/PROPPI/IFAP, não abrangidas por esta retificação.

Macapá-AP, 13 de novembro de 2026.

Prof. Dr. Willians Lopes de Almeida

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – Proppi

PORTARIA N° 592/2026 - GAB/RE/IFAP